

## '22년 대형공사 발주 계획 (2/4분기 기준)

구분	사업명	사업금액 (억원)	사업기간	공고예정	담당자
일괄 입찰	○○ 시설사업	511	'22 ~ '25	'22년 7월	국방시설본부
기타 공사	춘천병원 개편사업	439	'20 ~ '24	'22년 4월	
	○○ ○○탄약고 이전	2,673	'22 ~ '26	'22년 4월	
	○○ 해양작전센터	372	'22 ~ '25	'22년 4월	
	평택 독신병사 숙소(4단계)	2,212	'22 ~ '25	'22년 5월	
	○○사단 117여단 예비군훈련대 개편	316	'20 ~ '24	'22년 5월	
	○군단 예비군훈련대 개편	426	'20 ~ '24	'22년 6월	
	○○사단 99여단 예비군훈련대 개편	365	'20 ~ '24	'22년 6월	
	○○○-N사업	637	'22 ~ '24	'22년 6월	
	○군단 101정보통신단/ 11화생방대대 이전	568	'20 ~ '24	'22년 7월	
	○사단 문산지역 간부숙소 신축	341	'20 ~ '24	'22년 7월	
	○○사단 126여단 예비군훈련대 개편	343	'20 ~ '24	'22년 8월	
	○○○사업	489	'20 ~ '24	'22년 8월	
	○○사령부 4대대 생활관 재건축	333	'21 ~ '24	'22년 9월	
	○○사단 505여단 예비군훈련대, 3대대 개편	439	'20 ~ '24	'22년 11월	
	○군단 양평권역 간부숙소 신축	318	'20 ~ '24	'22년 11월	
	○○군지단 16보급대대 개편	528	'20 ~ '24	'22년 11월	
	○○○mm급 다련장 창정비시설	378	'21 ~ '25	'22년 11월	

※ 본 발주계획은 계획사항으로 변경될 수 있음을 알려드립니다.