

'15년 대형공사 발주 계획 (7월)

구분	사업명	사업금액 (억원)	사업기간	공고예정	발주부대
기본설계 기술제안	YRP 병영시설	700	'15 ~ '17	15년 10월	주한미군기지 이전사업단
일괄 입찰	중증외상센터	800	'15 ~ '17	15년 7월	한국토지주택공사
	F-X 수용 시설공사	2,040	'15 ~ '19	15년 7월	
	용사의집 대체시설건립공사	1,297	'15 ~ '18	15년 8월	
	PKX-B 계류시설	480	'15 ~ '18	15년 8월	
	장보고-II 수소제조시설	220	'15 ~ '17	15년 12월	
	KC-X 수용 시설공사	768	'15 ~ '18	16년	
	공군 청주기지 주활주로 재포장	741	'16 ~ '19	16년	
	장보고-III 시설사업	2,472	'15 ~ '20	16년	
기타 공사	대형기동헬기 시설사업(2차)	345	'14 ~ '16	15년 7월	국방시설본부
	327-A사업	670	'14 ~ '16	15년 7월	
	913-1-B	621	'15 ~ '16	15년 7월	
	2군지사 15보급대대 이전사업	403	'14 ~ '16	15년 7월	
	2군지사 601수송대대 이전사업	307	'14 ~ '16	15년 12월	
	131사업	593	'13 ~ '16	16년 전반기	
	HUAV 사업	524	'14 ~ '18	16년 전반기	
	913-1-C	500	'16 ~ '17	16년 전반기	
	913-1-F	725	'16 ~ '18	16년 전반기	
	913-1-H	546	'16 ~ '18	16년 전반기	
	913-1-E	1,150	'16 ~ '18	16년 후반기	
	7사단 관사(아파트) 신축	300	'15 ~ '17	16년 후반기	
	913-1-D	550	'17 ~ '18	17년	
	도서기지 현대화 시설사업	709	'14 ~ '17	15년 12월	해군본부

※ 본 사항은 계획사항으로 변경 될 수 있음을 알려드립니다.