

'16년 대형공사 발주 계획 (11월)

구분	사업명	사업금액 (억원)	사업기간	공고예정	발주부대
일괄 입찰	PKX-B 계류시설	388	'15 ~ '20	16년 11월	국방시설본부
	장보고-III 시설사업	2,284	'15 ~ '20	16년 12월	
	해병대 항공단 기지건설	944	'16 ~ '21	17년 2월	
기타 공사	131사업	593	'16 ~ '18	17년 3월	
	00사 주거시설	352	'16 ~ '18	17년 3월	
	국군외상센터	495	'15 ~ '19	17년 4월	
	913-1-D	550	'17 ~ '18	17년 4월	
	913-1-E	1,150	'17 ~ '19	17년 6월	
	도서기지 현대화 시설사업	709	'14 ~ '17	17년 6월	해군본부

※ 본 사항은 계획사항으로 변경 될 수 있음을 알려드립니다.