

'14년 대형공사 발주 계획 (7월)

입찰 방법	사업명	사업금액 (억원)	사업기간	공고예정	발주부대
일괄 입찰	PKX-B 계류시설	480	'14~'17년	14년 후반기	국방시설본부
기술 제안 입찰	4지역 병영시설	618	'14~'16	14. 7월	주한미군 이전사업단
	군인아파트	1,314	'14~'17	14. 7월	LH공사 (주한미군이전사업단)
기타 공사	803사업	800	'13 ~'16	14. 9월	국방시설본부
	327-A사업	721	'13 ~'16	14. 10월	
	국방부별관 리모델링	471	'12 ~'15	14. 후반기	
	5사단 공병/보수대대이전	396	'13 ~'16	14년 10월	
	19비 아파트 건립	336	'13 ~'16	14년 후반기	
	대형공격헬기 지원 시설사업	433	'13 ~'16	14년 후반기	
	2군지사 15보급대대 이전사업	405	'13 ~'16	15년 전반기	
	대형기동헬기 시설사업(2차)	345	'13 ~'16	15년 전반기	
	대형공격헬기 시설사업(2차)	428	'13 ~'16	15년 전반기	
	2사단 17연대 이전사업	548	'13 ~'16	15년 전반기	
	1군지사 이전	1,816	'12~'16	16년 전반기	
	2군지사 601수송대대 이전사업	390	'13 ~'16	16년 전반기	
	131사업	593	'13 ~'16	15년 후반기	
	HUAV수용시설	791	'14 ~ '18	15년 후반기	

※ 본 사항은 계획사항으로 변경 될 수 있음을 알려드립니다.