

2017년도 5월 발주계획 (종합)

(단위 : 원)

순번	구분	계약명	발주금액 (추정금액)	계약기간	계약방식	공동도급 유무	공고예정일
1		수원 복합체육시설 건립공사	42,000,000,000	30개월	턴키	유	5주차
2		중증 장애인 주택개조 사업	58,900,000	7개월	수의견적공개	무	5주차
3		농어촌 장애인 주택개조 사업	22,800,000	7개월	수의견적공개	무	5주차
4		사회적 취약계층 화장실 개선사업	47,250,000	7개월	수의견적공개	무	5주차
5		햇살하우징사업공사(서북권역)	297,000,000	5개월	제한경쟁(적격심사)	무	1주차
6		햇살하우징사업공사(동북권역)	297,000,000	5개월	제한경쟁(적격심사)	무	1주차
7		햇살하우징사업공사(서남권역)	294,000,000	5개월	제한경쟁(적격심사)	무	1주차
8		햇살하우징사업공사(동남권역)	297,000,000	5개월	제한경쟁(적격심사)	무	1주차
소 계			43,313,950,000				
1		용인광고 등 따복하우스 건축설계공모	1,050,000,000	16개월	제한경쟁(적격심사)	무	4주차
2		안양냉천 사업시행인가 용역	192,104,000	12개월	제한경쟁(적격심사)	무	2주차
3		광명시흥TV 환경영향평가 용역	672,613,063	12개월	PQ	유	5주차
4		경기융합타운 친환경생태건축 전략계획 수립용역	100,000,000	6개월	협상에의한계약	유	5주차
5		경기도 신청사 건립사업 기공식 행사용역	100,000,000	3개월	협상에의한계약	무	1주차
소 계			2,114,717,063				
합 계			45,428,667,063	13 건			