

발주예정물량 (2021년 2분기)

남제주발전본부

순번	발주사업소	건 명	개 요	발주예정월	발주부서	전화번호
1	남제주발전본부	정보통신실 통합설비감시시스템 보강	복합항온항습기 및 설비감시시스템 구축	4월	보안정보팀	070-7713-6172
2	남제주발전본부	남제주발전본부 고위험설비 감시용 CCTV 구매 및 공사	CCTV 구매 및 공사	5월	보안정보팀	070-7713-6174
3	남제주발전본부	LED 전광판 보강	LED전광판교체, 로비 DID 교체	4월	보안정보팀	070-7713-6176
4	남제주발전본부	정보보안설비보강	정보보안설비보강(교체, 도입, 서버룸 구축)	5월	보안정보팀	070-7713-6175
5	남제주발전본부	복합 HRSR 안전시트 구매	복합 HRSR DRUM층 안전시트 구매	5월	복합기계팀	070-7713-6227
6	남제주발전본부	남제주복합 HRSR Handrail 보호대(폴리카보네이트) 설치	남제주복합 HRSR Handrail 보호대(폴리카보네이트) 설치	4월	복합기계팀	070-7713-6226
7	남제주발전본부	산업용내시경(Videoscope) 구매	GT 점검을 위한 산업용 내시경 구매	4월	복합기계팀	070-7713-6212
8	남제주발전본부	CWP Internal Spare Part 구매	CWP 정비예비품 구매	5월	복합기계팀	070-7713-6228
9	남제주발전본부	기력1호기 터빈 배관및 밸브류 보존재 구매	기력1호기 터빈 배관및 밸브류 보존재 구매	4월	기계부	070-7713-6126
10	남제주발전본부	기력 1호기 계획예방정비공사(A급)	기력 1호기 O/H	4월	기계부	070-7713-6116
11	남제주발전본부	남제주발전본부 후생동 증축	후생동 증축 관련 교통영향평가 용역	5월	자재시설부	070-7713-6023
12	남제주발전본부	남제주발전본부 경관도장 및 식별도장 공사	친환경 안전사업장 구현을 위한 경관색채 및 식별도장	5월	자재시설부	070-7713-6064
13	남제주발전본부	2021년도 남제주발전본부 토건시설물 경상보수공사	남제주발전본부 토건시설물 유지관리	4월	자재시설부	070-7713-6065
14	남제주발전본부	기력 1호기 MOV Actuator Controller 교체	MOV Actuator Controller 11SET 설치조건부 구매	4월	계전부	070-7713-6155
15	남제주발전본부	기력 설비 항온항습기 교체	주제머실 등 2개소 구매	4월	계전부	070-7713-6154
16	남제주발전본부	기력 1호기 전기집진기 Si-TR 교체 설치조건부 구매	정류형 번암기 4SET 설치조건부 구매	5월	계전부	070-7713-6164
17	남제주발전본부	남제주 기력 1호기 제매설비 설치 전기분야 공사	제매설비 설치관련 케이블 포설 공사	5월	계전부	070-7713-6153
18	남제주발전본부	수처리 약품취급설비 개선공사	수처리 약품취급설비 개선공사(기계분)	6월	기전부	070-7713-6323
19	남제주발전본부	수처리 약품취급설비 개선공사	수처리 약품취급설비 개선공사(전기분)	6월	기전부	070-7713-6332
20	남제주발전본부	한림발전소 가스터빈 고온부품 재생정비공사	가스터빈 고온부품 재생정비공사	5월	기전부	070-7713-6326
21	남제주발전본부	2021년 한림 정비외자 구매	GT No.2 BRG, ST LOP 등 외자구매	5월	기전부	070-7713-6326
22	남제주발전본부	한림 ST COP 반출 정비	한림 ST COP 반출 정비	6월	기전부	070-7713-6322
23	남제주발전본부	한림 ST ACC Gear Box 구매 예비품 구매	한림 ACC Gear Box 구매	6월	기전부	070-7713-6322
24	남제주발전본부	한림 ST MSCV Stop Valve Actuator 예비품 구매	한림 ST MSCV Stop Valve Actuator 예비품 구매	6월	기전부	070-7713-6322
25	남제주발전본부	한경풍력 항온항습기 구매	항온항습기 구매	4월	풍력운영부	070-7713-6384
26	남제주발전본부	성산풍력 누유방지 설비보강 공사	성산풍력 누유방지 설비보강 공사	5월	풍력운영부	070-7713-6385
27	남제주발전본부	성산풍력 5호기 기초개선공사	성산풍력 5호기 기초개선공사	4월	풍력운영부	070-7713-6385
28	남제주발전본부	한경 1단계 피치오일 교체공사	피치오일 교체공사	6월	풍력운영부	070-7713-6382
29	남제주발전본부	한경풍력 도장공사	도장공사	6월	풍력운영부	070-7713-6382
30	남제주발전본부	한경, 성산 전기실 노후 배터리 설치조건부 구매	배터리 설치조건부 구매	5월	풍력운영부	070-7713-6387
31	남제주발전본부	토산태양광 설치조건부 구매	토산태양광 설치조건부 구매	6월	풍력운영부	070-7778-1523
32	남제주발전본부	남제주복합 전력량계 예비품 구매	남제주복합 전력량계 예비품 구매	5월	복합계전팀	070-7713-6241
33	남제주발전본부	남제주 복합계전팀 정수모츨음 정비예비품 구매(정비외자)	남제주 복합계전팀 정수모츨음 정비예비품 구매(정비외자)	6월	복합계전팀	070-7713-6247
34	남제주발전본부	지하수개발이용시설 변경허가(증량)에 따른 영향조사 용역	지하수개발이용시설 변경허가(증량)에 따른 영향조사	6월	환경화학부	070-7713-6267