

2023년도 1~2월 발주예정물량

(구매)

순번	발주사업소	건 명	개 요	발주예정월	수익계약 유무	발주부서	전화번호
1	삼척빛드림본부	액화석유가스(LPG)	액화석유가스(LPG-프로판) 충전	2023년 1월	X	총무부	070-7713-5827
2		액화석유가스(LPG)	액화석유가스(LPG-프로판) 충전	2023년 2월	X	총무부	070-7713-5827
3		O/H 펌프정비용 자재구매	계획예방정비 대비 펌프 정비용 자재 구매	2023년 1월	O	터빈부	070-7713-5216
4		터빈 2호기 밸브 인양장비 구매	밸브 인양용 기어트롤리, 체인블럭 구매	2023년 1월	O	터빈부	070-7713-5216
5		TBN CV#B Actuator Repair Parts 구매	TBN CV#B Actuator Repair Parts 구매	2023년 1월	O	터빈부	070-7713-5116
6		1호기 CTCS Recir' Pp 교체품 구매	1호기 CTCS Recir' Pp 베어링, 케이싱 등 구매	2023년 1월	O	터빈부	070-7713-5118
7		CTP Mech' Seal 구매	계획예방정비 대비 펌프 정비용 자재 구매	2023년 1월	O	터빈부	070-7713-5216
8		MS-TCV01 Trim Part 구매	MS-TCV01 Trim Part 구매	2023년 1월	O	터빈부	070-7713-5212
9		삼척 BFBP Mechanical Seal 정비자재 구매	삼척 BFBP Mechanical Seal 정비자재 구매	2023년 1월	O	터빈부	070-7713-5215
10		BFP 플렉시블 커플링 구매	플렉시블 커플링 정수보충용 구매	2023년 2월	O	터빈부	070-7713-5213
11		BFP 임펠러 구매	BFP Main Pp 임펠러 정수보충용 구매	2023년 2월	O	터빈부	070-7713-5213
12		Air Compressor Air/Oil Seal 구매	공기압축기 정수보충용 에어/오일씸 구매	2023년 2월	O	터빈부	070-7713-5213
13		순환수계통 O/H 자재 제작 구매	순환수계통 O/H 자재 제작 구매	2023년 2월	X	터빈부	070-7713-5219
14		터빈 윤활유 Cooler 세정장치 구매	터빈 윤활유 Cooler 세정장치 구매	2023년 2월	X	터빈부	070-7713-5212
15		2호기 터빈설비 고온고압 Steam Trap 구매	2호기 터빈설비 고온 고압 Steam Trap 구매	2023년 2월	O	터빈부	070-7713-5215
16		삼척 BCP Keep Warming Line 개선용 체크밸브 구매	체크밸브 구매	2023년 1월	O	보일러1부	070-7713-5128
17		2호기 Wall Seal Expansion Joint 개선품 구매	Wall Seal Expansion Joint 개선품 구매	2023년 1월	X	보일러1부	070-7713-5224
18		삼척 보일러 고온고압밸브 Trim 예비품 구매	Trim Part 예비품 구매	2023년 1월	X	보일러1부	070-7713-5224
19		삼척 2호기 보일러 HPU 정유기 구매	삼척 2호기 보일러 HPU 정유기 구매	2023년 1월	O	보일러1부	070-7713-5126
20		삼척 2호기 통풍설비 소모성 자재 구매	삼척 2호기 통풍설비 소모성 자재 구매	2023년 1월	O	보일러1부	070-7713-5126
21		2호기 계획예방정비 보일러 정비용 자재구매 시행	2호기 계획예방정비 보일러 정비용자재 구매	2023년 2월	X	보일러1부	070-7713-5125
22		2호기 보일러 O/H 정비용 일반자재 구매	2호기 보일러 O/H 사용 일반 자재 구매	2023년 2월	X	보일러1부	070-7713-5225
23		삼척빛드림본부 2호기 보일러 탈질설비 촉매 구매계약	2호기 보일러 탈질설비 촉매 구매	2023년 1월	X	보일러2부	070-7713-5197
24		23년도 2호기 O/H용 저회설비 체인류 구매	저회 컨베이어 소모 체인 부품	2023년 1월	X	보일러2부	070-7713-5193
25		1,2차 체인 및 스프로킷 구매	2호기 오버홀용 1,2차 체인 및 스프로킷 구매	2023년 2월	X	보일러2부	070-7713-5196
26		삼척 2호기 전기설비 계획예방정비(B급) 자재 구매	계획예방정비 소모 자재 구매	2023년 2월	X	전기부	070-7713-5246
27		메인터빈/BFPT 유압밸브 제어용 서보밸브 구매	터빈계통 서보밸브 구매	2023년 1월	O	계측제어부	070-7713-5149
28		수질 TMS TOC 분석기 소모품 구매	수질 TMS TOC 분석기의 연간 소모품 구매	2023년 2월	O	계측제어부	070-7713-5174
29		M/F 구매	수처리 SWRO M/F 구매	2023년 1월	O	환경화학부	070-7713-5252
30		상탄구간 계획예방정비용 자재 구매	Chute Liner, Liner Bolt, Bag Fiter 등 OH 자재 구매	2023년 1월	X	연료설비부	070-7713-5914
31		Roll Screen 계획예방정비용 자재 구매	Spacer Plate, Turning Plate 구매	2023년 1월	X	연료설비부	070-7713-5914
32		Ceramic Chute Liner 제작구매	Ceramic Chute Liner 구매	2023년 1월	X	연료설비부	070-7713-5918
33		Bag Filter 폐색 개선품 구매	Bag Filter 구매	2023년 1월	X	연료설비부	070-7713-5918
34		소방밸브용 배관 구매	2차 감압밸브용 동관 구매	2023년 1월	O	연료설비부	070-7713-5914
35		삼척 석탄취급설비 종합검사원가(계획)	석탄취급설비 O/H 정비용 사급자재 구매	2023년 1월	X	연료설비부	070-7713-5916
36		23년 삼척 2호기 석회석·우드펠릿 설비 O/H 사급자재 구매	오버홀 자재 구매	2023년 2월	X	연료설비부	070-7713-5617
37		석탄취급설비 MCC와 PLC간 통신장비 예비품 구매	석탄취급설비 통신장비(Switching Hub) 예비품 구매	2023년 1월	O	연료설비부	070-7713-5716
38		석탄취급설비 2호기 B급 계획예방정비용 계전 사급자재 구매	석탄취급설비 2호기 B급 계획예방정비용 계전 사급자재 구매	2023년 1월	O	연료설비부	070-7713-5716

(공사,용역)

순번	발주사업소	건 명	개 요	발주예정월	수익계약 유무	발주부서	전화번호
1	삼척빛드림본부	파워블록 출입문 개선공사	파워블록 인원 및 차량출입구 개선 (자동문 설치 등)	2023년 1월	X	시설관리부	070-7713-5557
2		폐기물 보관창고 신축공사 설계용역	폐기물 보관창고 신축공사 설계용역	2023년 1월	X	시설관리부	070-7713-5557
3		옥외 소화전설비 개선공사	지상식 옥외소화전 교체(13개소)	2023년 1월	X	시설관리부	070-7713-5854
4		복지관 진입도로 법면 복구공사	복지관 진입도로 붕괴 사면 복구	2023년 1월	O	시설관리부	070-7713-5854
5		삼척본부 본관 근무환경개선 설계용역	본관 사무실 리모델링 및 식당 철거 후 리모델링 설계 용역	2023년 2월	X	시설관리부	070-7713-5554
6		삼척본부 발전설비 옥상방수 보강공사	삼척본부 발전설비 옥상방수 보강공사	2022년 2월	X	시설관리부	070-7713-5777
7		23년도 밸브정비공사 단가계약	O/H, 간이정비 대비 밸브정비공사 단가계약 추진	2023년 1월	X	터빈부	070-7713-5216
8		터빈 2호기 정비편의시설 공사	O/H 대비 밸브 정비용 편의시설 설치 공사	2023년 1월	X	터빈부	070-7713-5216
9		1호기 터빈 정비편의시설 설치	1호기 공기압축기 및 파워빌딩 공기조화설비 정비편의시설 설치	2023년 2월	X	터빈부	070-7713-5118
10		공용 소화수펌프 정비 간이공사	공용 소화수펌프 정비 간이공사	2023년 1월	O	보일러1부	070-7713-5228
11		2호기 IDF, SAF 유압실린더 반출정비 공사	2호기 IDF, SAF 유압실린더 반출정비 공사	2023년 2월	X	보일러1부	070-7713-5126
12		2호기 안전변 정기검사 공사	2호기 안전변 및 1,2호기 PSM대상설비 정기검사	2023년 2월	X	보일러2부	070-7713-5196
13		석탄취급설비 정비편의용 플랫폼 공사	BB,SCB 정비용 워크웨이 설치 및 벨트교체용 도어 신설	2023년 1월	X	연료설비부	070-7713-5717
14		CV-12 철편분리기 개선 공사	H빔 추가 설치 후 철편분리기 이설	2023년 1월	X	연료설비부	070-7713-5914
15		밀폐형슈트 설치 공사	밀폐형슈트 설치(CV-06,08,13)	2023년 2월	X	연료설비부	070-7713-5918
16		삼척 석탄취급설비 종합검사원가(계획)	CSU R-Guide 및 Retrun Wheel 교체공사	2023년 2월	X	연료설비부	070-7713-5615