

2022년 1분기 발주예정물량

○ 대상기간 : 23년 1월 ~ 3월

순번	구분	사업소명	발주부서	예산월	계약명	예산액 (부가세 제외, 단위 : 억원)	전화번호 (070-7713-XXXX)
1	구매	남제주빛드림본부	기계부	2	기력 1호기 터빈 일반자재 구매	2	6126
2	구매	남제주빛드림본부	기계부	2	기력 1호기 BFP Min. Flow 제어밸브 구매	1.5	6126
3	구매	남제주빛드림본부	기계부	3	기력 1호기 복수기 Expansion Joint 설치조건부 구매	2	6127
4	구매	남제주빛드림본부	기계부	3	기력 공기압축기 2단 Air End 예비품 구매	0.5	6127
5	구매	남제주빛드림본부	기계부	2	기력 Seal Pit 덮개 교체	0.6	6125
6	구매	남제주빛드림본부	기계부	2	기력 1호기 보일러 O/H 일반자재 구매	2.8	6143
7	구매	남제주빛드림본부	기계부	2	기력 1호기 GAH 열소자 설치조건부 구매	2.8	6146
8	구매	남제주빛드림본부	기계부	2	기력 1호기 탈질촉매 설치조건부 구매	1.5	6144
9	구매	남제주빛드림본부	계전부	2	갑종보호계전기 예비품 구매	1.7	6164
10	구매	남제주빛드림본부	계전부	2	기력 1,2호기 전기집진기 SI-TR 설치조건부 구매	1.2	6164
11	구매	남제주빛드림본부	계전부	2	기력 1,2호기 ECMS 호기구분 시험	1.1	6166
12	구매	남제주빛드림본부	계전부	1	기력 CWP Gantry Crane 노후전기설비 설치조건부 구매	1.4	6153
13	구매	남제주빛드림본부	계전부	1	노후 전기설비 화재진압설비 자재구매	0.9	6154
14	구매	남제주빛드림본부	계전부	1	소내 보안등 접이식 Pole형 설치조건부 구매	0.3	6155
15	구매	남제주빛드림본부	계전부	2	#1 O/H 전기분야 정비용 자재 구매	1.2	6154
16	구매	남제주빛드림본부	계전부	3	소내 노후조명등기구 구매	0.4	6155
17	구매	남제주빛드림본부	계전부	2	터빈 액츄에이터 서보가드 구매	1.2	6185
18	구매	남제주빛드림본부	계전부	2	터빈 서보밸브 구매	0.9	6185
19	구매	남제주빛드림본부	계전부	2	터빈 노후현장 제어설비 보강	0.5	6183
20	구매	남제주빛드림본부	계전부	3	터빈 액츄에이터 누유 비산방지 시스템 설치	0.3	6184
21	구매	남제주빛드림본부	계전부	2	기력 1,2호기 및 공용설비 주요제어계통 포지셔너 구매	0.6	6193
22	구매	남제주빛드림본부	계전부	2	기력 굴뚝 환경계측기 자재 구매	0.4	6192
23	구매	남제주빛드림본부	계전부	2	2023년 기력 1호기 계획예방정비공사용 제어분 정비자재 구매	2.1	6194
24	구매	남제주빛드림본부	계전부	2	기력 1호기 NEP 듀얼 온도전송기 구매	0.7	6195
25	구매	남제주빛드림본부	복합계전팀	3	OH 자재구매(ST제어)	1.1	6246
26	구매	남제주빛드림본부	복합계전팀	2	GT Digital Valve Positioner 구매	0.7	6244
27	구매	남제주빛드림본부	한림빛드림발전소	1	ST Gland Packing 구매	1.9	6325
28	구매	남제주빛드림본부	한림빛드림발전소	1	Aux. Cooling Water H/E 구매	1.5	6325
29	구매	남제주빛드림본부	한림빛드림발전소	1	증기터빈 보온재 구매	0.5	6325
30	구매	남제주빛드림본부	한림빛드림발전소	3	ACC Fin Tube 설치조건부 구매	37	6325
31	구매	남제주빛드림본부	한림빛드림발전소	1	2GT OH 기계자재 구매	0.6	6326
32	구매	남제주빛드림본부	한림빛드림발전소	1	'23년 한림 OH 제어분 자재 구매	0.3	6346
33	구매	남제주빛드림본부	한림빛드림발전소	1	한림 터빈제어 정수 보충용 예비품 구매	1.33	6344
34	구매	남제주빛드림본부	한림빛드림발전소	1	SWGR 차단기 설치조건부 구매	2.3	6332
35	구매	남제주빛드림본부	한림빛드림발전소	1	#2 GT BOP MCC 교체	0.5	6332
36	구매	남제주빛드림본부	한림빛드림발전소	1	#2 GT & ST 계획예방정비공사 전기분 자재구매	0.72	6332
37	용역	남제주빛드림본부	안전재난부	1	23~24년 남제주빛드림본부 소방설비 위탁점검 용역	1.5	6026
38	용역	남제주빛드림본부	안전재난부	2	PSM 이행상태평가 대비 건설팀 용역	0.3	6027
39	공사	남제주빛드림본부	기계부	2	기력 취수구 진개를 제거 공사	0.8	6125
40	공사	남제주빛드림본부	기계부	2	안전밸브 분해정비 및 분출시험 공사	0.3	6146
41	공사	남제주빛드림본부	기계부	3	기력 1호기 B급 계획예방정비공사	17.2	6114
42	공사	남제주빛드림본부	계전부	2	발전기차단기 정밀점검공사	1.9	6166
43	공사	남제주빛드림본부	계전부	2	기력 UPS 정밀점검공사	0.5	6165
44	공사	남제주빛드림본부	계전부	2	기력 BNR SOV 집중화 공사	0.9	6154
45	공사	남제주빛드림본부	계전부	2	화순사택 전기설비 경상정비 보수공사	0.2	6155
46	공사	남제주빛드림본부	계전부	3	기력 1호기 진동감시설비 정밀점검공사	약 0.8	6185
47	용역	남제주빛드림본부	계전부	3	기력 1호기 계획예방정비공사 위탁용역	약 3.5	6185
48	용역	남제주빛드림본부	복합계전팀	1	남제주 대기 TMS 유지보수 위탁정비 용역	1.2	6245
49	공사	남제주빛드림본부	자재시설팀	3	연료하역배관 접속구 방수공사	0.5	6065
50	공사	남제주빛드림본부	자재시설팀	2	남제주 나누리파크 및 구내 조경관리공사	2	6065
51	공사	남제주빛드림본부	자재시설팀	3	3차 경관색채 도장공사	1.1	6064
52	용역	남제주빛드림본부	환경화학부	1	남제주북합화력 건설사업 사후환경영향조사 용역	20.9	6273
53	용역	남제주빛드림본부	환경화학부	3	전기집진기 세정폐수 위탁처리 용역	1.33	6277
54	용역	남제주빛드림본부	환경화학부	2	사업장폐기물위탁처리용역	1	6278
55	용역	남제주빛드림본부	환경화학부	1	폐경유 위탁처리용역	0.15	6278
56	공사	남제주빛드림본부	동력운영부	3	행원소수력 반출정비공사	2.3	6382
57	용역	남제주빛드림본부	한림빛드림발전소	1	MCV, ASV, ACV Actuator 반출정비 용역	0.5	6325
58	공사	남제주빛드림본부	한림빛드림발전소	1	철산화를 집진장치 보강 공사	0.8	6326
59	공사	남제주빛드림본부	한림빛드림발전소	1	2GT Filter House 보강 공사	0.3	6326
60	용역	남제주빛드림본부	한림빛드림발전소	1	2023년 2GT&ST 계획예방정비공사 비파괴검사 용역	0.4	6323
61	공사	남제주빛드림본부	한림빛드림발전소	1	한림빛드림발전소 ST, HRSVG 밸브류 반출정비공사	0.7	6323
62	공사	남제주빛드림본부	한림빛드림발전소	1	#2 GT & ST 154KV 케이블 GIS 중단접속부 구조개선 공사	2.92	6333