

## '15년 대형공사 발주 계획 (5월)

구분	사업명	사업금액 (억원)	사업기간	공고예정	발주부대
일괄 입찰	중증외상센터	800	'15 ~ '17	15년 6월	한국토지주택공사
	용사의집 대체시설건립공사	1,297	'15 ~ '18	15년 7월	국방시설본부
	F-X 수용 시설공사	2,040	'15 ~ '19	15년 7월	
	PKX-B 계류시설	480	'15 ~ '18	15년 8월	
	KC-X 수용 시설공사	768	'15 ~ '18	15년 12월	
기타 공사	대형공격헬기 시설사업(2차)	428	'13 ~ '16	15년 5월	
	926사업	791	'14 ~ '18	15년 5월	
	2사단 17연대 이전사업	548	'13 ~ '16	15년 6월	
	5사단 공병/보수대대 이전	396	'13 ~ '16	15년 6월	
	대형기동헬기 시설사업(2차)	345	'14 ~ '16	15년 7월	
	327-A사업	721	'14 ~ '16	15년 7월	
	913-1-B	550	'15 ~ '16	15년 8월	
	2군지사 15보급대대 이전사업	405	'14 ~ '16	15년 8월	
	2군지사 601수송대대 이전사업	390	'14 ~ '16	15년 11월	
	131사업	593	'13 ~ '16	15년 12월	
	7사단 관사(아파트) 신축	313	'15 ~ '17	16년 하반기	
	913-1-C	500	'16 ~ '17	16년 전반기	
	913-1-F	800	'16 ~ '18	16년 전반기	
	913-1-H	546	'16 ~ '18	16년 전반기	
	913-1-E	1,150	'16 ~ '18	16년 하반기	
	913-1-D	550	'17 ~ '18	17년	
	도서기지 현대화 시설사업	709	'14 ~ '17	15년 12월	해군본부

※ 본 사항은 계획사항으로 변경 될 수 있음을 알려드립니다.