

## '20년 대형공사 발주 계획 (1/4분기 기준)

구분	사 업 명	사업금액 (억원)	사업기간	공고예정	발주기관
기타 공사	OOO-1-L 사업	672	'18 ~ '22	'20년 1월	국방시설본부
	해군 OO 정비저장시설	350	'15 ~ '22	'20년 5월	
	OO 수용시설 사업	687	'18 ~ '23	'20년 5월	
	527 사업	339	'19 ~ '21	'20년 6월	
	OO사단 본부 등 개편사업	413	'18 ~ '22	'20년 7월	
	OOO-1-N 사업 대체시설	350	'18 ~ '22	'20년 9월	
	1군지사 이전사업	1,997	'18 ~ '22	'20년 11월	
	550 사업	326	'19 ~ '22	'20년 12월	
	항공지원 작전대대	320	'19 ~ '22	'20년 12월	
	독신병사숙소(3단계)	1,540	'19 ~ '23	'20년 12월	
	위성통신시설	320	'19 ~ '22	'20년 12월	
	통신소	910	'19 ~ '23	'20년 12월	
	APS 4륜차량 정비시설	510	'19 ~ '22	'20년 12월	

※ 본 발주계획은 계획사항으로 변경될 수 있음을 알려드립니다.